第二部分 契約書（樣稿）


國立臺灣大學公衛學院大樓新建工程委託技術服務契約書（樣稿）
國立臺灣大學︵以下簡稱機關︶及得標廠商            ︵以下簡稱廠商︶為辦理國立臺灣大學公衛學院大樓新建工程︵以下簡稱本工程︶規劃設計、統包招標、細部設計審查、監造等事宜，雙方同意依政府採購法︵以下簡稱採購法︶及其主管機關之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：
第1條   契約文件及效力

（1） 契約包括下列文件：
１、招標文件及其變更或補充。
２、投標文件及其變更或補充。
３、決標文件及其變更或補充。
４、契約附件及其變更或補充。
５、依契約所提出之履約文件或資料。
（2） 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
（3） 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
１、契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
２、招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
３、文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
４、大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
５、決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
（4） 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
（5） 契約文字：契約文字除數字及符號得以業界公認之文字書寫外，均以中文為準︵必要時得另註外文︶。但下列情形得以外文為準並檢送完整之中文譯本：
１、特殊技術或材料之圖文資料。
２、國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
３、其他經機關認定確有必要者。
（１）契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

（２）契約所稱申請、報告、同意指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以中文書面為之為原則；惟必要時，得以電話、傳真或口頭通知，並視需要情形以書面備查。書面之遞交，得以面交簽收或掛號郵寄至雙方預為約定之人員或處所為之。

（6） 契約所使用之度量衡單位，以採用公制並以阿拉伯數字表明為原則。

（7） 除另有規定外，契約自機關決標之日起生效，並以機關簽約之日為簽約日。

（8） 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。

  （九）前款無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的更正之。

  （十）本契約及附件自雙方簽訂後生效，至全部工程驗收結算並保固期滿後失效。但第十二條所定之設計安全及法律賠償責任不在此限。如經雙方同意，本契約得予調整。

（十一）本契約正本二份，機關及廠商各執一份；副本十五份由機關收執十二份、廠商收執三份。副本如有誤繕，以正本為準。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。

第2條   履約標的
（一）工程地點：

基地座落於台北市中正區成功段二小段之建１０５地號土地內，即為紹興南街、林森南路、濟南路與徐州路等所圍成街廓之西南側；基地之東側原為臺灣大學商學館，目前部份由公共衛生學院所使用，基地北側現為臺灣大學學生宿舍及福利社，而基地之西南側原為變電所使用，目前則做為運動器材室使用；本基地之面積約為６，７８５平方公尺左右（以實測為準）。

（二）廠商應給付之標的及工作事項：

本委託辦理範圍為本工程之基地測量、地質鑽探及建築規劃設計、統包之招標發包、監造、驗收，包括建築、結構、水電、消防、通訊、空調、電梯、景觀、停車場和其他附帶設施等，並依現行相關法令規定辦理建築規劃設計書，以通過教育部與工程會之審議，其詳細項目如左：
一、規劃設計階段：

  １、計畫概要之研擬。

  ２、都市計畫、區域計畫等之調查與規劃。

  ３、計畫需求調查及分析。

  ４、計畫相關資料之分析、整理及評估。

  ５、方案之比較研究及初步規劃。

  ６、計畫成本之概估及經濟效益評估。

  ７、財務之分析及建議。

  ８、風險及不定性分析。

  ９、經營管理方式之規劃。

１０、環境影響評估及相關說明書或報告書之編制。

１１、可行性報告及建議。

１２、施工規劃及施工初步時程之擬定。

１３、計畫成本出估之修訂。

１４、基本設計，包括基本設計圖及綱要規範等。

１５、建築規劃設計報告書（達成熟度百分之三十）：詳附錄Ａ
（１）依據機關提供資料︵地籍資料、興建工程構想書等資料【詳第三部分】︶進行基地勘查測量等工作，含周邊道路詳細高程並提出測量成果圖、排水系統圖等；廠商應採用數位化測量，測量完成之成果報告、正圖膠片（比例尺1/300及1/600）及地形測量圖檔磁片各乙份送交機關。規劃並擬定設計要點，完成建築規劃設計書，申請緣由及必要性、規劃設計基本構想、工程基地、地景設施、工程設施、工程經費、綜合意見及建議並經機關審定。
（２）擬定設計工作進度表向機關簡報，經送機關審定後據以實施。
（３）規劃設計書送教育部轉工程會審查前，應向機關簡報，機關審定之建築規劃設計書如需向機關上級主管機關或使用單位簡報時，廠商應配合辦理並提供所需資料，不得推諉︵次數不限，依機關通知辦理︶。
（４）提供台北市都市設計及土地使用管制審議委員會審議所需資料。

１６、測量及鑽探部份：俟上述建築規劃設計書送經機關審議定案並經機關之上級主管機關審查核備後，再由廠商依規定辦理現況測量及地質鑽探（須達可供申請建照及統包商辦理細部設計之成果）：

（１）測量：廠商應委託測量業辦理現況測量，測量成果圖一式十份及電腦磁片檔案乙份送交機關，測量工程施作需求及內容項目，詳附錄Ｂ。
（２）鑽探：廠商應委託鑽探業辦理地質鑽探，簽證鑽探報告書一式十份及電腦磁片檔案乙份送交機關，鑽探工程施作需求及內容項目，詳附錄Ｃ。
二、協辦統包及招標
１、協辦各項統包作業，包括參與標前會議。

２、辦理統包文件之製作。

３、協辦統包文件之釋疑、變更或補充。
４、協辦投標廠商及分包廠商資格之審查。

５、協辦開標、審標及提供決標建議。

６、協辦契約之簽訂。

７、協辦招標、審標或決標爭議之處理。

三、施工監造（含細部設計之審查）

１、辦理統包商細部設計及設計變更之審查。

２、派遣人員長期留駐工地，監督、查證廠商履約。

３、施工廠商之施工計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

４、重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

５、施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

６、督導及查核施工廠商辦理材料及品質管理工作。

７、提出施工品質保證計畫及施工監造計畫。

８、督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

９、履約進度及履約估驗計價之查核。

１０、有關履約界面之協調及整合。

１１、契約變更之建議及處理。

１２、機電設備測試及試運轉之監督。

１３、竣工文件及結算之審查。

１４、驗收之協辦。

１５、協辦履約爭議之處理。

四、其他服務

  １、有關專業技術之資料與報告之研究、評審及補充。

  ２、設計及施工可行性之審查及建議。

  ３、替代方案之建議及審查。

  ４、協辦建築執照、水電及電信工程設計圖說資料送審。

  ５、特殊設備圖樣之審查、監造、檢驗及安裝之監督。

  ６、操作及維護人員之訓練。

  ７、協辦有關器材、設備及零件之採購。

  ８、關於生產及營運技術之改善。

  ９、設施安全之評估。

１０、協辦設備之操作及營運管理。

１１、操作及維護手冊之編擬或審定。

１２、設施之改善或修復。

１３、協助處理民眾抗爭、災害搶救或管線遷移等事項。

１４、其他專業技術服務項目。

（三）機關辦理事項：
一、提供基本設計需求資料、建築物用途說明，參與雙方會商討論，確定規劃設計書圖需求條件。
二、指定連絡人負責聯繫本工程一切事宜。
三、提供廠商執行本合約工作必要之協助。

第3條   契約價金之給付
本案工程總服務費用係依據政府採購法中之機關委託技術服務廠商評選及計費辦法辦理，採總包價法計費，經雙方議定機關應撥付廠商建築規劃設計及統包招標（含監造）服務費計新台幣 壹仟玖佰貳拾萬 元整（內含鑽探及測量費）。

第4條   契約價金之調整

（一）契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。中華民國以外其他國或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。

（二）機關應給付額外服務費之設計變更範圍如下︵以不可歸責於廠商之事由者為限︶：機關於規劃設計報告書審定完成後，因變更計畫目標而需部份修改或重新辦理規劃設計者。
（三）設計變更：

一、本工程施工期間，統包商倘因無法施作或其他原因，要求辦理設計變更，技服廠商必須於十日內查明原因，並向機關做書面報告。
二、工程施工期間，倘經技服廠商簽認，確需辦理設計變更，除應依規定完成必要之行政程序外，相關責任之檢討，必須同時進行。

第5條   契約價金之給付條件

（一）契約依下列規定階段辦理付款（廠商請款時，應依實際指派工作人員及花費成本詳加列表並檢附單據）：
１．基本設計階段（佔契約價金之百分之十五）。

（１）廠商於完成「規劃設計報告書」送機關審查，通過後於九十一年三月中旬前送交教育部轉工程會審查後，得給付契約價金百分之十。

（２）經教育部及工程會審查通過後，得給付契約價金百分之五。

２．統包招標階段（佔契約價金之百分之十）

（１）協助機關完成統包招標文件後，得給付契約價金百分之五。

（２）完成統包契約之簽訂，得給付契約價金百分之五。

３．統包施工監造階段（佔契約價金之百分之六十）

（１）完成統包商細部設計之審查，得給付契約價金百分之十。

（２）依統包商累計之施工總進度每完成百分之五，經機關核定後，得給付契約價金百分之二.五。

４．驗收階段（佔契約價金之百分之十五）

（１）本工程於報完工後，得給付契約價金百分之五。

（２）於本工程領得使用執照後，得給付契約價金百分之五。
（３）於本工程正式竣工驗收，完成水電供應，且廠商完成本契約所有服務項目，並提送結案報告書與結算資料，經機關核定後，得給付契約價金百分之五並結算付清全數服務費用。

５．爭議部分之付款

機關對廠商之付款申請書之任何項目，或某一項目之部分有疑問時，機關應向廠商說明其不同意付款之理由。惟對於無爭議部分，廠商得依規定提出發票或收據，機關不得延誤該部分之付款。對於有爭議之部分雙方須協商解決。若無法協商解決，機關應決定付款額度並通知廠商，廠商應依規定提出發票或收據。若廠商仍不滿意機關之決定，得依本契約第十三條爭議處理相關規定，處理爭議事宜。

６．以上各期付款由廠商依據每期請領款額，經機關核定後通知廠商開立統一發票或收據向機關申領。

７．右列服務費用之給付，若機關年度預算額度不足時，得延緩給付。

８．廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
（１）履約實際進度因可歸責於廠商之事由，導致工作進度落後而無法如期於九十一年三月中旬送規劃設計報告書交機關審查者。
（２）履約有瑕疵經書面通知改善而未改善者。
（３）未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
（４）廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
（５）廠商依採購法第九十八條之規定應繳納代金而未繳納者。
（６）其他違約情形。

第6條   稅捐

（一）以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含相關稅賦，付款時由機關代扣繳。

（二）外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時，由機關代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

第7條   履約期限

（1） 履約期限：
１、廠商應在訂定契約後，獲機關書面通知開始服務起，於九十一年三月中旬前完成建築規劃設計報告書同時向機關提出簡報，於簡報後十日內完成修正，並將有關書圖文件一式二十五份送機關函送教育部轉工程會審議。
２、建築規劃設計書部份送經機關審定後︵含機關上級主管機關審議核備︶，獲機關書面通知日起四十五日內完成統包招標文件草案並向機關提出簡報，於簡報後十五日內完成修正，送機關辦理統包之招標作業。
３、測量、鑽探作業應於獲機關書面通知日起六十日內完成後提送機關作業成果。

４、審核期間如有需修正事項，廠商應配合機關在規定期限內修改完成，不得推託或提任何異議。

（二）本合約工作期限內應完成下列工作內容：規劃設計報告書之製作及送審、統包招標文件之製作及招標作業之進行、統包商細部設計之審查、施工監造、驗收。

（三）因天候影響致無法履約之時間，其經機關核可者，得不計入履約期間。

（四）除天災、人禍等不可抗力外，廠商不得以任何理由要求延長履約期限。但非可歸責於廠商之事由，經機關認可者，不在此限。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計。

（五）契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

（六）履約期限延期：
１、契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，儘速（十日內）以書面向機關申請展延履約期限，不計算逾期違約金。
（１）發生不可抗力之事故。
（２）因天候影響無法進行設計工作。
（３）機關要求全部或部分暫停履約。
（４）因辦理契約變更或增加履約標的數量。
（５）機關應辦事項未及時辦妥。
（６）由機關自辦或機關之其他廠商承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
（７）其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

２、前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

（七）期日：
１、履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
２、履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

第8條   履約管理

（一）與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行（決議事項應做成書面紀錄）。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。受損之一方應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。

（二）契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。

（三）廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

（四）機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

（五）契約內容有須保密者，廠商未經機關同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

（六）轉包及分包：
１、廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。
２、廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
３、廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。

（七）廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

（八）廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

（九）機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：
１、使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
２、終止或解除契約，並得請求損害賠償。
３、通知廠商暫停履約。

（十）履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。

（十一）廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。

（十二）其他：
１、廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書、自主檢查表及其他依法令及契約應提出之文件。
２、廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。
第9條   履約標的內容及進度

（一）廠商在履約中，應對履約內容依照契約有關規範，嚴予控制。

（二）機關對於履約標的之審查，不解除廠商依契約應負之責任。

（三）機關於廠商履約期間如發現廠商履約內容及進度不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關認可後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

（四）機關得派員隨時至廠商工作場所，查詢工作進度及內容，廠商不得拒絕。

第10條   保險

（一）廠商應於履約期間辦理下列保險：

專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。

（二）廠商依前點辦理之保險，其容如下：
１、承保範圍：對被保險人因執行業務之疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失，依法應由被保險人負賠償責任，而於保險期間或延長報案時間內提出賠償請求時，由承保公司對被保險人負賠償之責。
２、保險標的：履約標的。
３、被保險人：以廠商為被保險人。
４、保險金額：契約價金總額。
５、保險期間：自契約生效之日起至契約失效之日止。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
６、受益人：保險單加批機關為受益人或賠款受領人。
７、未經機關同意之任何變更或終止，無效。

（三）保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。

（四）廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

（五）廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

（六）保險單正副本各一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交機關收執，未辦妥保險前，不得請款。

（七）廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。

第11條   遲延履約

（一）廠商承辦本工程技術服務範圍內之事務，如未依經機關核定之工作預定進度表完成各項作業且無機關核可之正當理由者，每項作業每逾一日按服務費總金額扣還千分之一逾期罰款。本契約第四條第三項第七款設計變更之約定期限逾期者，應比照本條規定扣還逾期罰款。

廠商應依規定指派適當人員參與本工程工作，如廠商未確實執行，經機關通知限期改善而未改善，機關得自逾期限未改善日起，每一日按總服務費扣款千分之一。

第一、二款扣抵方式，機關得在廠商未領之服務費內扣抵；如有不足得向廠商追償之。

（二）扣罰之逾期違約金︵含逾期未改正之違約金︶累計達服務費總額百分之十時，機關得終止合約，但其扣罰金額以服務費總額之百分之二十為上限。

（三）機關及廠商因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，並得免除契約責任。

（四）不可抗力發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響。

廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。

（五）廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

第12條   權利及責任

（一）廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

（二）廠商履約結果涉及智慧財產權者，雙方均有權製作及使用並保有其著作財產權。

（三）除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

（四）機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

（五）機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。

（六）廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

（七）廠商規劃設計錯誤，致機關遭受下列損害者，應負賠償責任。
１、機關之額外支出。
２、施工或供應之廠商向機關求償之金額。
３、採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。
４、發生事故所生之損害。
５、其他可歸責於受託人之損害。

（八）廠商提供之初步（基本）設計圖說（達３０％成熟度）及初步預算（詳公共工程經費估算編列手冊）、數量計算、單價編列、規劃訂定，若因顯然錯誤或疏漏，以致機關遭受重大損害，或施工期中疑義解釋及圖樣補充延誤致影響工期，機關得依據實情扣除尚未給付之設計服務費，並得交由市建築主管機關懲戒外，機關並得依民法相關規定請求廠商賠償損害，最高賠償金額以總服務費為上限。

（九）若工程設計變更經查明係廠商規劃錯誤或疏忽所致因而增加工程費者，應按增加工程費與原工程總價比例扣減其基本設計階段服務費（契約價金之百分之十五）。
前款之最高賠償金額以服務費總額為上限。

（十）廠商初步（基本）設計所採用工程材料設備及產品應採用無礙健康安全及符合消防防火法規及建築技術規則之建材，列舉廠牌應按相關法規辦理，力求公正，如須使用特殊材料或涉及專利等智慧財產權之產品及設備時，除符合第二條第二項第二款第九目之規定外，應敘明其理由，報經機關核可，方得使用，不得有違反相關法令規定圖利壟斷之情事。若有違誤，廠商應負法律及賠償之責任。機關並得依總工程費之比例扣除該材料金額部分之基本設計階段服務費（契約價金之百分之十五）。

（十一）廠商提供機關之圖說、資料及設計等智慧財產權項目，如有涉及侵害他人智慧財產權情事，其對機關及其相關人員所生之損害，均由廠商負損害賠償之責。機關如因而遭致他人控告、索賠，由廠商抗辯，保障機關及其相關人員免受損害，廠商並應承擔機關所有之責任，並支付損害賠償及有關費用，且於機關損害賠償之訴訟經判決確定，廠商應另支付機關服務費總額百分之一計算之違約金。

（十二）廠商應對本合約規定之服務項目負專業性之責任，隨時維護機關之權益，妥善控制工程成本、進度與品質。

（十三）廠商對本工程之估價、預算等事宜，在工程發包前應視為秘密，不得洩漏。

（十四）本契約所規定應由廠商辦理之各項工作，廠商必須如期完成，其工作成果，以廠商為著作人，其文件屬機關所有，未得機關之同意，不得為其他工程使用，但出版不在此限。廠商所完成之工作雖經機關審定，廠商仍負有一切設計及安全之責任︵建築法、建築師法及其他相關法規規定之設計責任︶。

（十五）本工程設計所引用之參考資料或書籍，廠商應註明來源，必要時須提供機關參考。

（十六）於契約有效期間，機關得隨時要求廠商就其初步（基本）設計內容提出說明或派員出席集會研商及提供相關資料，廠商不得以任何理由拒絕；初步設計完成後，廠商並應備妥資料向機關提出詳盡說明簡報，及應機關要求於規定期限內修正圖說至完成審核工作為止。

（十七）廠商及廠商所有與本契約有關人員，承辦本契約所列各項工作應遵守誠實信用原則，除辦理規定事項外，不得以本工程或其任何部份之資料，向公眾宣傳或透露，且不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動，亦不得向與本工程有關之第三者收取佣金、折扣、補貼、或其他間接之收益等不正當行為及違反廢弛其業務上應盡之義務。

（十八）廠商保證其提供機關之圖說、資料及初步設計等智慧財產享有合法之專利權利，或經合法權利者之授權，絕無侵害他人智慧財產權或專利之情事。如遇有第三人提出智慧財產權利或專利侵害之主張時，經機關通知後由廠商全權負責處理，並由廠商負相關法律之責任。

（十九）廠商應於委託期間將辦理情形、時程列表、及歷次會議作成記錄後交機關備查。

（ 廿 ）廠商應善盡本工程技術服務之責，並應依本工程特性及需求，遵照機關所指示期限擬定規劃設計送請核定。

（廿一）廠商接受委託辦理本契約工作之全部不擅自讓渡、轉移或處分。

（廿二）廠商人員如無法有效執行合約工作並經機關以書面通知三日內改善，仍未改善者，機關得要求廠商更換工作人員。

（廿三）非屬本契約之服務項目，廠商應依機關之要求據其專業知識與技術、學術、經驗、慣例以及其他有關文獻資料，協助機關辦理，該服務項目所需費用另議。

（廿四）對本工程有關之公聽會、仲裁或訴訟事件等，廠商應依機關要求以專家證人之立場出庭作證。

（廿五）除本契約另有規定外，廠商應自備辦理本契約服務工作所需之辦公室、傢具設備、辦公文具及供應品等。

（廿六）本契約服務期間，廠商應提供機關下列有關規劃設計、發包及施工之文件：
１、建築規劃設計書乙式二十五份供審核，若有修正意見，需配合修正送審報告書到核定止。
２、初步（基本）設計圖藍圖乙式五套供審核，並於依照審核意見修正完畢後提送初步（基本）設計圖第二原圖乙套及藍圖乙式五套。（比例規定詳徵選須知第十一點圖說要求之相關說明）
３、初步（基本）設計規範及準則各乙式五份供審核，並於依照審核意見修正完畢後提送上開文件各乙式五份。
４、機關指定之各項發包文件及工程契約各乙式五份供審核，並於依照審核意見修正完畢後提送上開文件各乙式五份。
５、其他設計、發包必要之文件、報告或設計變更圖說各乙式五份供審核，並於依照審核意見修正完畢後提送上開文件各乙式五份。
６、機關若有需要，得要求廠商提供超出前述份數之文件圖說，廠商應配合辦理；其費用得由廠商檢具單據向機關請求支付。

第13條   契約變更及轉讓

（一）於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約︵含新增項目︶，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定。

廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約責任。

機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。
（二）本契約條文如有未盡事宜、意義不明或有疑義時，雙方同意依本合約內容、誠信原則及相關法規之規定，共同協商修正或補充之。本契約之任何修正或更改非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

（三）廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

第14條   契約終止解除及暫停執行

（1） 廠商履約，有下列情形之一，機關得以書面通知廠商終止或解除契約，且不補償廠商因此所生之損失：
１、違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
２、有採購法第五十條第二項前段之情形者。
３、有採購法第五十九條得終止或解除契約之情形者。
４、廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判決有罪確定者。
５、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
６、偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
７、無正當理由不履行契約者。
８、審查或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
９、有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
１０、廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
１１、契約規定之其他情形。

（１）終止契約，得為一部或全部。

（２）機關未依第一款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

（３）契約經依第一款規定終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用，由廠商負擔。

（2） 訂約後，機關因故（例如工程預算未獲上級機關核可）須終止契約時，應以書面通知廠商終止或解除契約之全部或一部分，廠商一經通知須立即停止作業，並於七日內將工作成果移交機關，並按下列規定給付廠商已完成部分之委辦規劃設計服務費。
１、基本設計階段：

（１）廠商依工作進度表如期完成規劃設計報告書（含初步預算書），送機關審查合格後，由廠商將已完成部分之報告書及圖說送交機關所有，雙方按已完成之工作量，協議給付百分之十以內之契約價金。

（２）規劃設計報告書送教育部轉工程會審查通過後，由廠商將已完成部份之圖樣送交機關所有，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商規劃設計服務費百分之五以內服務費。
２、統包招標階段：

（１）初步規劃設計報告書經工程會審查同意後，進行統包之招標作業。已完成之招標文件送交機關所有，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商百分之五以內之契約價金。

（２）完成統包契約之簽訂，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商百分之五以內之契約價金。

３、統包施工監造階段：

（１）完成統包商細部設計之審查，給付百分之十以內之契約價金。

（２）依統包商累計之施工總進度每完成百分之五，經機關核定後，給付百分之二.五之契約價金。

４、驗收階段：

（１）工程於報完工後，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商百分之五以內之契約價金。

（２）工程於取得使用執照後，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商百分之五以內之契約價金。

（３）工程正式竣工驗收，完成水電供應，且廠商完成本契約所有之服務項目，並提送結案報告書與結算資料，其書圖表為機關所有，雙方按已完成之工作量，協議給付廠商百分之五以內之契約價金。

５、機關於給付前款服務費之日起五年內擬繼續委託廠商時，廠商應依原契約條件接受，有關規劃設計服務費仍依本契約第五條規定辦理，但應扣減已給付之規劃設計服務費。
６、統包商設計施工圖說及預算書已全部完成並送交機關審查合格及取得建照與各項送審合格，而機關超過二年因故未能辦理發包時，廠商得提出終止契約。

（三）廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改善後方准恢復履約。

有前款情形者，廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

（四）因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用。但暫停執行期間累計逾六個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

前款暫停執行，機關應視情形，酌予延長履約期限。

（五）廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲判費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正當利益。分包廠商亦同。

違反前款規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

第15條   爭議處理

（1） 機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其經雙方協調三日後仍未能達成協議者，得以下列方式處理之：
１、依採購法第六十九條規定向採購申訴審議委員會申請調解。
２、依採購法第六章或第一百零二條規定提出異議、申訴。
３、於徵得他方同意後，提付仲裁，依仲裁法以仲裁方式處理，並以機關指定之仲栽處所為其仲裁處所。
４、提起民事訴訟。
５、依其他法律申︵聲︶請調解。
６、依契約或雙方合意之其方式處理。

（2） 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
１、與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意者不在此限。
２、廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

（三）契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第16條   其他

（一）廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（二）廠商履約時不得僱用或試圖僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

（三）廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

（四）機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

（五）機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

（六）本契約未載明之事項，依政府採購相關法令。

　　　　　　　　　　　立合約書人

　　　　　　　　　　　　　　　機關：

　　　　　　　　　　　　　　　代表人：

　　　　　　　　　　　　　　　地址：

　　　　　　　　　　　　　　　廠商：

　　　　　　　　　　　　　　　代表人：

　　　　　　　　　　　　　　　身分證字號：

　　　　　　　　　　　　　　　開業證字號：

中華民國　　年　　月　　日
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