第二部分 契約書（樣稿）--附錄


附錄Ａ：規劃設計報告書內容要求（需達整體設計成熟度 ３０％）
（一）申請緣由及必要性
１．構想書審查受理及完成時間。
２．構想書審查結論要求落實於規劃設計書之要求內容或注意事項等。
３．現況設施水準擬提昇達成預期興建設施水準之比較說明。
４．工程設施類型之說明。
（二）規劃設計基本構想
１．基地內即有工程設施現況圖。
２．新的工程設施規劃設計配置圖。
３．校舍建築空間量體與用途別空間基本配置構想圖。
（三）工程基地
１．基地環境
(1) 基地位置圖、現況圖或空照、航照圖。
(2) 基地在校園內整體規劃中是否配合周邊校舍發展之現況及限制條件。
(3) 主要人車交通或服務性交通動線、停車設施種類、車位數等計畫及配置方式。
(4) 地形及地物況圖（包含建物設施、土木工程、植栽、道路街具或庭園設備、地形之池塘或丘坡等）。
(5) 擬拆查報廢的校舍建築之基本資料。
２．地景設施
(1) 基地範圍內之地景植栽計畫。
(2) 提設置之相關地景設施項目及數量。
(3) 須與建築內部相配合設備項目、經費。
(4) 提示配合設施公共藝術之方式、地點編列原則等。
（四）工程設施
１．設施規模
（１）總樓地板面積值。
（２）本工程所需空間規模之需求總表，校舍建築各空間用途別樓地板面積表。
（３）提示目前設施水準，擬提昇之設施水準之依據及必要性。
（４）各層建築平面、立體圖、主要剖面圖等相關能表達規劃設計理念之圖說。
（５）提出校舍建築室內空間中，提供一般開放性的公共空間與實際提供使用單位的可以使用的淨空間之樓地面積及比值。
２．設施結構
(1) 建築工程設施結構類型。
(2) 建築工程設施結構設計之基準條件（如樓地板載重量、地震係數…等）。
(3) 地下室開挖深度、層數與施工方式。
(4) 建築物高度及層數與建築結構方式之關係。
３．設施設備
(1) 電力系統設備、照明系統設備…等。
(2) 給排水系統設備…等。
(3) 空調設備，加壓空氣系統設備…等。
(4) 資訊管線、系統設備、弱電系統設備…等。
(5) 各項消防系統設備…等。
(6) 電梯機械設備、運輸系統設備…等。
(7) 提出校舍建築配合結構體興建必須編制的設備項目及經費。
(8) 說明擬購置的室內教學設備需種類及經費編制。
(9) 綠建築計畫項目之初步構想。
（五）工程進度及經費
１．營建管理及進度
（１）總工程施工時間、施工進度流程圖、工程設施之分區、分區分年計畫圖。
（２）基地周邊既存建物其配合處理方式、包括是否需進行工程或編列相關經費等。
（３）提出本工程設施興建工程委員會之組織辦法、參與人士及其各委員執行任務、定期召開會議之時間及會議方式等。
（４）提出本工程規劃設計書執行時之行政管理單位及專業人力之資料，並說明是否需要委託專案管理之必要性。
２．經費編制
（１）依公共工程經費編制手冊規定提出本案總工程需求經費以及分年分期編製經費之方式。
（２）各項工程項目別的經費概括。
（六）工程初步設計成果（需達整體設計成熟度30％）
　１．製作工程設計主旨說明書（概要書）。
　２．法令分析：檢討建築、消防法令…等。
　３．繪製工程配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、景觀圖…等：依據基本規劃，檢討尺寸。
　４．製作內外裝修表及裝修材料表：依據基本規劃，檢討材料、色彩。
　５．基礎及結構計畫：依據基本規劃，檢討結構設計條件之整理、計算。
　６．繪製設備系統計畫書及系統圖：依據基本規劃，檢討各設備（含污水處理及消防等）系統負荷、設備容量及數量、設備規格、設備空間…等。
　７．繪製建築、結構與各設備系統等關鍵性之初步套合圖：依據建築計畫、結構計劃及各設備系統計畫，檢討各系統（建築、結構與各設備）間之空間、管線路徑。
　８．初步預算書：依據各機關辦理公有建築物作業手冊內綜合規劃之工程經費概算（整體設計成熟度30%之分項工程經費概算）的規定來製作。
　９．依契約書第八條第十二項第四款提出錯誤態樣自主檢查表，檢查項目依據法務部所編撰之機關辦理工程採購案件可能發生之弊失型態。
１０．工程成果：發展基本設計與初部設計（含設備）設計圖說製作（第二原圖全套乙份；藍曬圖乙式五份）：廠商應依據甲方之需求與技術顧問意見製作圖說，包括配置圖、平面圖、立面圖、縱橫剖面圖等；說明書應包括構造、材料、設備及工程預算等。
（七）綜合意見及建議、提送相關機關審查結論、以及建議事項原先內容與修改內容之修改結果對照明示。

附錄Ｂ：測量工程施作需求
（一）本基地（位置詳第三部分：國立台灣大學公共衛生學院大樓興建構想書第４之１５頁）作『現況實測』：
１．基地四周鄰房之層數（三樓以下定註明構造種類）、空地、現有巷道、排水溝渠，以及其他現況。
２．建築基地及其四週二十公尺範圍內現況實測圖應包括範圍內之瓦斯、電信、自來水等公用設施管線及鄰房位置與規模。
３．基地所在地街廓及相鄰街廓內之古蹟及歷史性建築物（依民政局函列之古蹟及歷史性建築物）均應逐一詳細標註。
４．基地地形等高線，街廓各側鄰接道路名稱、寬度、開闢情形。
５．比例:1/200。
（二）圖說內容：（一式十份及電腦磁片檔案乙份）
（三）如於使用未詳盡或錯誤者須配合修正，並且不得要求加價或推諉。

（四）本階段工作，應達可配合辦理建照之成果。

工程名稱：台大公衛學院大樓新建工程基地測量工程
項次
　工 程 項 目 及 說 明
　１　　基地現場實測技工
　２　　基地現場實測小工
　３　　機具儀器租借與損耗
　４　　現況範圍之公共設備調查
　５　　基地四周之其它現況調查
　６　　相關資料彙整
　７　　實測電腦圖繪製技工
　８　　機具儀器租借
　９　　其它相關耗損
１０　　運雜費及臨時水電費
１１　　包商利潤及品管費
１２　　加值營業稅
註：前列工作項目僅為工程施作之基本要求，廠商應依相關法令規定及實際需要辦理增加工作項目。
附錄Ｃ：鑽探工程施作需求

（一）鑽探孔數：

１．基地使用面積約４３００ 平方公尺。

２．需鑽孔數：８孔。

３．ＢＨ-１及ＢＨ-８計２孔，鑽孔深度為五十米且需入卵礫石層一米。
４．ＢＨ-２~ＢＨ-７計６孔，鑽孔深度為三十米。
（二）現場鑽探取樣項目：
１．標準貫入試驗。

２．劈管取樣。

３．三英吋薄管取樣。

４．岩心箱及照片。
（三）現場觀測：
１．水位觀測井埋設２組。

２．開放式水壓計埋設２組。

３．於鑽探完成後，觀測記錄三次（含）以上。
（四）室內試驗：
１．一般物理性試驗 １９６組。

２．直剪試驗        ３組。

３．壓密試驗        ３組。
４．單壓試驗        ３組。
５．三軸試驗        ３組。
（五）報告書內容：（一式十份及電腦磁片檔案乙份）
　１．技師簽證。

　２．土層描述。

　３．地層剖面圖。

　４．承載力分析及沉陷量分析。

　５．地下水位及水壓力取線建議（常態與暴雨時）。
　６．側土壓力分析（含內撐、擋土及地下室外牆側壓力）。
　７．開挖安全穩定分析（隆起、砂湧、上舉力分析、貫入深度及液化潛能評估）。
　８．開挖擋土施工建議。
　９．基礎型式建議。
１０．液化潛能分析及因應對策。
１１．其它因地質特殊提出必要性分析及建議（無者免）。
（六）如需外審須配合出席地質說明（不另計算出席費）
工程名稱：台大公衛學院大樓新建工程基地鑽探工程

項次
　　工 程 項 目 及 說 明
一　　　現地鑽探及取樣
　１　　土層進尺費(０~３０ｍ)

　２　　土層進尺費(３０~５０ｍ)

　３　　卵礫石進尺費
　４　　標準貫入試驗
　５　　劈管取樣
　６　　３吋薄管取樣
　７　　移孔費
　８　　給水費
　９　　機具搬運費
二　　　現場觀測儀器.安裝.量測
　１０　水位觀測井埋設
　１１　開放式水壓計埋設
　１２　水位測量費
三
實驗室試驗
　１３　一般物理性試驗
　１４　直接剪力強度試驗
　１５　無圍壓縮強度試驗

　１６　單向度壓密試驗

　１７　三軸強度試驗(ＣＩＵ)
四　　　報告書製作
　１８　報告書分析
　１９　資料整理及編印(十份)

　２０　技師簽證費
五　　　運雜費及臨時水電費
六　　　包商利潤及品管費
七　　　加值營業稅

註：

１、前列工作項目僅為工程施作之基本要求，廠商應依相關法令規定及實際需要辦理增加工作項目。

２、本階段工作，應達可配合辦理建照之成果。
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