國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－資格能力評估查核表

	項目
	需　　　　求
	統包商提具資料
	資料編號頁碼

	A.統包團隊之資格與財務狀況
	一、甲級營造業：

登記合格且未受停業處分者

1. 財務狀況：

實收資本額不低於新台幣伍仟陸佰萬元整

最近一期公司淨值不低於新台幣肆仟陸佰萬元整

流動資產不低於流動負債

總負債金額不超過淨值四倍（總負債金額可扣除依政府規定獎勵民間投資金額）

2. 工程實績：

投標日前五年內（以完工或驗收日期為準）

完成「建築」工程之施工

單一合約工程金額不低於新台幣貳億貳仟萬元整

累計金額不低於新台幣伍億陸仟萬元整

完工或驗收證明文件（承辦民間工程所持證明文件應經公證）

二、建築師事務所： 

1. 登記合格且未受停業處分者

2. 最近一年內無退票記錄

三、技術顧問機構： 

1. 登記合格且未受停業處分者

2. 最近一年內無退票記錄

四、自來水管承裝商專業分包商：

1. 登記合格且未受停業處分者

2. 最近一年內無退票記錄

五、電氣承裝商專業分包商：

1. 登記合格且未受停業處分者

2. 最近一年內無退票記錄

六、冷凍空調業專業分包商：
1. 登記合格且未受停業處分者

2. 最近一年內無退票記錄
	　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　工程有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　工程有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　工程有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	B.專案負責人與主要工作人員之學經歷及能力
	1、 設計階段

1. 計畫總負責人

2. 大學（含以上）建築、土木等相關科系畢業

3. 建築物之相關管理設計、施工

4. 十五年以上之工作經驗

2、 施工階段

1. 計畫總負責人

2. 建築、土木等相關科系畢業

3. 建築物之相關管理設計、施工

4. 十五年以上之工作經驗

5. 一年以上公共工程施工經驗（與設計階段之計畫總負責人可為同一人）
	負責人：　　　　　　　　　（　　　　）

學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　
負責人：　　　　　　　　　（　　　　）

學歷：　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

年資：　　　　　　　　　　　　　　　
	

	C.設計施工配合、統包管理、災害應變與處理、專案執行及統合應變能力
	一、設計階段

1. 建築設計負責人
大學（含以上）建築等相關科系畢業

建築物之相關設計

十年以上工作經驗

建築師資格
2. 水電設計負責人
大學（含以上）機械、電機等相關科系畢業

相關設計

十年以上工作經驗

電機技師資格
3. 空調設計負責人
大學（含以上）機械、電機等相關科系畢業

相關設計

十年以上工作經驗

冷凍空調技師資格

4. 結構設計負責人
大學（含以上）機械、電機等相關科系畢業

相關設計

十年以上工作經驗
結構技師資格
二、施工階段

1. 工地總負責人

大專（含以上）建築、土木等相關科系畢業

建築物之相關管理、施工

十年以上工作經驗，有一年以上公共工程施工經驗

領有內政部營建署頒「工地主任訓練班」結業證書
2. 工地設計總負責人

大專（含以上）建築相關科系畢業

相關設計

十年以上工作經驗
3. 專業工地工程師

大專以上建築、土木、機械、電機等相關科系畢業

六年以上工作經驗
4. 其他之工程管理人員
大專或高中職以上相關科系畢業

三年或五年以上實務經驗
	負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

資格：　　　　　　　　　　　　　　　
負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

資格：　　　　　　　　　　　　　　　
負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

資格：　　　　　　　　　　　　　　　

負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

資格：　　　　　　　　　　　　　　　

負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

結業證書字號：　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

負責人：　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
經歷：　　　　　　　　　　　　　　　
年資：　　　　　　　　　　　　　　　

人員：　　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

經歷、年資：　　　　　　　　　　　　
人員：　　　　　　　　　　　　　　　
學歷：　　　　　　　　　　　　　　　
經歷、年資：　　　　　　　　　　　　
	

	D.總工期
	建議760日曆天
	　　　　　　　　　　　　　　　日曆天
	


國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－基本需求評估查核表A（建築工程）

	項目
	需求
	統包商設計內容
	資料編號頁碼

	1. 總樓地板面積

2. 樓層天花板下淨高

3. 停車空間

4. 結構材料（依所提結構系統方案擇項填寫）

(1) 混凝土

墊層混凝土

地下二層~地下一層

地面層

其他

(2) 鋼筋

#6號以上

#5號以下

實際降伏強度

實際抗拉強度

(3) 鋼結構

柱構材、柱座板

柱接頭包括加勁鈑填塞鈑

大樑（SB）包括加勁鈑填塞鈑

小樑（Sb）樓梯及其他次要構材

高拉力螺栓、螺栓帽及墊鈑之用料

本工程所採用之高拉力螺栓

固定螺栓基礎螺栓

電焊焊絲

(4) 設計荷重：活載重

屋頂層（斜屋頂）

二~十層

地面層室內

地面層室外

地下室

台電受電室

5. 裝修材料（表列需求為最基本規定，可提供其他更優材料）

(1) 地坪

塑膠地磚

防潮耐磨耐酸鹼環氧樹脂地坪

(2) 面磚

石英磚

花崗磚

瓷質壁磚

(3) 輕隔間

石膏板

矽酸鈣板

木石纖維板

(4) 天花板

金屬天花板

礦纖天花板

(5) 門窗工程

鋼捲門

鋁門窗

氣密鋼板門

(6) 水性耐酸鹼環氧樹脂塗料

(7) 五金

(8) 金屬高架地板

(9) 伸縮縫蓋板
	28400㎡（8600坪）

實驗室樓層總樓地板面積≧5800㎡（1754坪）

實驗室≧420cm
非實驗室≧300cm

≧汽車：須達法定停車數

≧機車：須達法定停車數

≧140 kg/cm2
≧280 kg/cm2
≧280 kg/cm2
≧210 kg/cm2
符合CNS 560 A2006，不得採用水淬鋼筋

SD420 Fy=4200 kg/cm2
SD280 Fy=2800 kg/cm2
不得超過各規定值之1260 kg/cm2
＞1.25倍之實際降伏強度

ASTM A572 GR50或同等品

ASTM A572 GR50或同等品

ASTM A36或同等品

ASTM A36或同等品

符合F10T或S10T或同等品

摩擦型（Friction Type）

ASTM A36或A307或同等品

AWS E70XX

≧60 kg/m2
≧300 kg/m2
≧500 kg/m2
≧1000 kg/m2
≧1000 kg/m2
≧2000 kg/m2
聚氯乙烯地磚規範（CNS 8906-A2138）之規定

抗化學性（DIN 53168，至少抵抗72小時，無明顯受侵蝕現象）

符合瓷質地磚規範（CNS 9740-R2164），地磚厚度不得小於7mm厚

符合窯燒花崗石面磚規範（CNS 13431-R2199），厚度不得小於12mm厚

符合瓷質壁磚規範（CNS 9742-R2166），內裝壁磚厚度不得小於5mm，外裝壁磚厚度不得小於7mm

符合石膏板規範（CNS 4458-A2061）耐燃一級，石膏板厚度至少為12mm以上

符合CNS 6532-A3113耐燃一級，矽酸鈣板厚度至少為8mm以上

符合CNS 6532-A3113耐燃一級，木石纖維板厚度至少為8mm以上

施用於入口雨庇建築物外部或浴廁內

鋁板條材質符合CNS 2068-H3021鋁合金3005或5050之規定或同等以上之品質者

厚度至少0.6mm厚以上

15mm厚以上之直角不燃吸音礦纖板

依防火鐵捲門規範CNS 4212-A2059之規定，鋼板厚度至少為1.2mm以上

符合鋁擠型規範（CNS 2257-H3027）及鋁合金製窗規範（CNS 3092-A2044）之規定

漏氣量＜8 m3/m2.hr，符合CNS 11527 A3236

抗化學性（DIN 53168，至少抵抗24小時，無明顯受侵蝕現象）

符合CNS 856-A1005木門窗用金屬製品總則規範之規定。

活動面板採合金鋼衝壓成型與防鏽處理或鋁合金壓鑄製造且須符合CNS 12000-H3134（鋁合金）之規定

蓋板位移量達縫寬±50%時不得脫落或損壞

室外防水必須為高水密性之防水系統

伸縮縫蓋板為SUS-304不銹鋼板

地坪、內牆、外牆、天花板高強度鋁擠型嵌SANTOPRENE之合成橡膠蓋板之型式


	　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	


國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－基本需求評估查核表B（機電工程）

	項目
	需求
	統包商設計內容
	資料編號頁碼

	1、 電氣系統

1. 受電系統

2. 高壓變配電系統

變壓器總容量

設備容量

契約容量
高壓斷路器

比壓器、比流器

變壓器容量

各類保護電驛、儀錶（含自設計費電錶）等

供市電停電復電自動復歸
配電盤
高壓電纜
3. 低壓變配電系統

低壓配電

動力設備
照明設備
插座設備

低壓斷路器800A（含）以上時

低壓斷路器800A以下時

自動電源切換開關（ATS）

各式儀錶

變壓器二次側至配電盤間…主配電盤及各層主分盤等。

非線性負載超過變壓器容量20%
電力供應功率因數

(11)低壓分電箱須預留該箱現有POLE數

(12)低壓動力插座最小使用線徑

4. 緊急發電併聯系統

發電機系統容量

儲油槽容量

5. 動力幹線系統

動力部份管線

6. 照明、插座系統

燈具

日光燈

照明及插座

電腦插座電源

庭園景觀等照明設備

7. 接地系統

8. 避雷針系統

9. 照明二線式管理系統

10. 航空障礙設備系統

11. 中央監控系統

12. 網路及電信系統

13. 電視共同天線系統設備

2、 給排水消防系統

1. 給排水設備

設置衛生器具設備（便器採用沖水式）、給水泵、污排水泵、截油沉砂槽及一切相關之必要設備。

各層茶水間另設飲水機（冰、熱），走道適當位置設置飲水機（冰、溫）至少2台以上

2. 中水系統

3. 消防安全系統

室內停車場

消防水管

消防電線導管

給水管及另件

污水管

透氣管及另件

氣體及空壓管件
4. 各實驗室及冷凍櫃室之動力插座緊急供電容量

3、 空調系統

1. 主機設備

空調主機冰水模式耗能標準

冷卻水塔之飛濺損失

2. 冰水二次側

3. 所有風管之製作安裝應依照SMACNA之規定

各式風管管材

冷氣及預冷空氣之送回風管

4. 所有冰水管路及冷卻水管路配管

5. 各實驗室之排氣

6. 停車場通風

7. 空調計費系統

8. 系統空調負載量

儲冰主機容量


	雙饋線系統

≧4800KVA
≧3600KVA
≧1800KVA

無環保問題之VCB、GCB或GIS（引出型），24KV級。
樹脂模鑄型

不得低於概估之總設備容量。
電子式

自動復閉電驛（79）

自立閉鎖型
交連聚氯乙烯（XLPE）電纜25KV級
3ψ4W 220/380V
3ψ 380V

1ψ 220V

1ψ 120V
ACB（含ATS，ATS必要時可採激磁式）

MCCB
4POLE
電子式

1P43以上匯流排槽。

主動式濾波器

95%~100%以上

備用30%，至少須有6 POLE數之空位，且銅排需配合預留

5.5mm2
500KW*2台併聯系統
可供雙機滿載耗油72小時之容量
600V塑膠絕緣電線，EMT導線管明管配置。

照明、插座系統

節能及高效率防眩型式

電子式安定器，光源發光效率至少95L M/W。
均須配設接地線

照明：1ψ220V
插座：1ψ120V

獨立回路，接不斷電系統（UPS）及緊急供電系統。
虛擬主機

省水設備

設置中水設備

儲水量需有供應其主要用水設備之5日量

固定性泡沫滅火設備

採CNS 4626 SCH40粉體塗裝鋼管。
粉體塗裝EMT管及另件。
揚水系統採不銹鋼管，

給水系統採用銅管。
環氣樹脂塗鑄鐵管及。
CNS 4053硬質塑膠管。
無縫K級銅管外加PE被覆

100%
雙溫螺旋式冰水主機（冷煤R134a）

不得大於0.75 KW/RT
不得大於循環水量之百分之三。

變流量（VWV）系統

腐蝕性氣體及屋外露明管：SUS 304不銹鋼板製作

其餘：鍍鋅鋼板製作

玻璃棉保溫

符合CNS之正牌B級鍍鋅鋼管

中央排氣系統

機械送風及機械排風輔以噴流導引風機系統

電子式熱量積算器

≧1260噸，採儲冰系統

至少應設400噸四台以上
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	


國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－基本需求評估查核表C（特殊需求）

	項目
	需求
	統包商設計內容
	資料編號頁碼

	實驗室機電需求

9. 實驗室電源

日光燈接緊急電源

緊急照明設備

10. P2實驗室

11. 實驗室排氣

中央排氣系統

屋頂排氣機

各實驗室之排氣櫃以風管與主排氣管銜接
12. 實驗室氣體
屋頂設置氣體主機房，垂直供氣管路

液態氧、液態氮
	每一實驗室至少有兩組，大實驗室四組

每一實驗室至少有兩組，大實驗室四組

庫板隔間

無菌室為正壓3mmH2O，檢體處理室為負壓3mmH2O
實驗室排氣

設主排氣風管

設逆止風門

雙套管路

地面層設儲氣槽
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	


國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－主要材料設備之廠牌一覽表

	項目
	需求
	統包商提具資料（廠牌、型號…等）
	資料編號頁碼

	建築
	1. 客梯

2. 貨梯

3. 混凝土（供應廠商）

4. 鋼筋（供應廠商）

5. 鋼構（供應廠商）

6. 鋁門窗

7. 磁磚

磁質丁掛外牆磚

石英磚

陶質壁磚
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	機電、空調
	1. 避雷設備

2. 閉路電視監視設備

3. 火警警報設備

4. 火警探測設備

5. 消防管材及施工方法

6. 消防泵

7. 泡沫滅火設備

8. 消防立管及消防水帶

9. 閥

10. 空調用泵

11. 衛生排水管線系統

12. 不銹鋼管及管件

13. 給排水及衛生器具

14. 給排水泵

15. 冰水主機組

16. 冷卻水塔

17. 空氣調節箱

18. 風管

19. 風管附屬設備

20. 離心式風機

21. 軸流式風機

22. 小型冷風機

23. 空調控制系統

24. 電線及電纜

25. 控制用電線及電纜

26. 導線管

27. 金屬導線槽

28. 柴油引擎發電機組

29. 整組式功因改善用低壓電容器組

30. 儀表、電驛及控制裝置

31. 低壓配電盤

32. 低壓空氣斷路器

33. 低壓自動切換開關

34. 匯流排槽

35. 低壓變壓器

36. 分電箱

37. 屋內照明設備

38. 緊急照明設備

39. 照明控制開關

40. 緊急廣播設備

41. 共同天線設備
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	


國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程－造價及計價評估查核表

	項目
	需求
	統包商提具資料
	資料編號頁碼

	造價分析


	1. 統包設計費

2. 建築工程費

假設工程

連續壁工程

結構工程

裝修工程

雜項工程

門窗工程

電梯及機械停車工程

指標工程、櫥櫃工程

實驗室設備工程

(10)景觀工程

3. 機電工程費

電氣設備工程

弱電設備工程

給排水衛生設備工程

消防設備工程

空調設備工程

實驗室設備工程

4. 運雜費

5. 利潤及管理費

6. 綜合營造工程保險費

7. 營業稅
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	

	實體計價各期請款金額及時程
	1. 地下室完成

2. 結構體1~3層完成

3. 結構體4~6層完成

4. 結構體7~10層完成

5. 外觀裝修完成

6. 內部裝修完成

7. 整體景觀、周邊環境完成

8. 使用執照取得

9. 工程竣工
	金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日

金額：　　　　　　　　元，　　年　　月　　日
	


國　　立　　台　　灣　　大　　學

標　　　　單（兼切結書）

工程名稱：國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

	1、 投標人對上開採購案之合約、投標須知、設計圖、施工說明書及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價
新台幣：伍億陸仟萬元整承包，另附詳細表（標單）供參考。
2、 上開總價之有效期至預定決標日止，本採購案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。

代表投標人：

名　稱：

負責人：

地　址：
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